

ДОГОВОР

№ РД-14.....148 / 12.09 2018 г.

за изпълнение на СМР

Днес ...12.09..... 2018 г., в гр.София се сключи настоящият договор между:
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, с адрес гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе“ №125, блок 5, ет.2, ЕИК 131426401, представляван от Неда Кристанова – директор наричан за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** от една страна и
ЕТ АС – СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ, представлявано от Янко Щеръов Славчев - управител, действащ чрез пълномощника си Асен Янков Славчев с ЕГН 8911187267, С Л.К. № 630523010, изд. на 01.07.2009 от МВР – София – област, с пълномощно рег. № 5063 от 11.09.2018 г. на нотариус Магдалена Хаджиангелова рег. № 439 в НК, с адрес:, област София, гр. Самоков, ул. „Христо Максимов“ № 29, ЕИК 131204831 , от друга страна, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**. във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, се сключи договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши „Ремонт на покрив на административната сграда на ЦОПУО на територията на СО – район „Слатина“, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №125, блок 5“.

Чл. 2. (1) Дейността по ал. 1 се извършва съгласно предоставената документация – Ценово предложение – *Приложение № 1* и Техническо предложение – *Приложение № 2* към договора.

(2) Ако в хода на изпълнение на възложените СМР се установи, че се налага извършването на непредвидени СМР (различни от специфицираните в *Приложение № 2*), те се изпълняват след одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, въз основа на подготвена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и инвеститорския контрол, заменителна таблица в размер до 5% от дейностите, в рамките на договорената стойност по чл. 4 на договора.

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши видовете и количества СМР, в изпълнение предмета на договора със своя работна сила, нови материали, съоръжения,



собствени средства за работа (инструменти, механизация и други подобни) в съответствие с Техническото предложение – Приложение №2.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. За изпълнение на предмета на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цена в размер на 60 735,64 лв. (шестдесет хиляди седемстотин тридесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки) без ДДС и 72 882,77лв. (седемдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и два лева и седемдесет и седем стотинки) с ДДС, съответстваща на офертираната от него стойност за изпълнение на СМР съгласно *Приложение № 1*. Плащанията се извършват в български лева по банков път по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 5. Разплащането на дължимата сума за изпълнени и приети дейности по договора ще се извършва, както следва:

5.1. Авансово плащане в размер на 21 864,83 лв. (30 %) от общата стойност на договора, платимо до 10 (десет) дни от неговото сключване и фактура.

5.2. Междинно плащане до достигане до 90% (деветдесет процента) от цената на договора по чл. 4, се извършва след представяне и одобрение на отчета за изпълнени СМР (бивш акт образец 19) и фактура.

5.3. Окончателно плащане в размер на оставащата сума до крайната цена на договора по чл. 4, в 20 (двадесет) дневен срок от приемане на изпълнените СМР без забележки с подписан Приемно-предавателен протокол и фактура.

5.4. Плащане не се извършва в случай, че за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е получено потвърждение от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ за наличието на публични задължения съгласно Решение на МС № 788 от 28.11.2014 г., като в този случай плащането се осъществява съобразно указанията на РМС 593 от 20.07.2016 г.

Чл. 6. При възникване на допълнителни или непредвидени количества и видове строителни работи в рамките на договорената стойност и при изготвяне на заменителна таблица, цените на отделните видове работи се определят по следния начин:

6.1. За допълнителни количества по оферирани видове работи – съгласно цените от *Приложение №1*.

6.2. За непредвидени в офертата видове работи:

6.2.1. В случай, че цените на тези видове дейности са включени в последното издание на сборник „Справочник на цените в строителството“ (издание на Консорциум „СЕК“), единичните цени се определят въз основа на посочените в сборника стойности и добавената печалба на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в съответствие с предложената в Ценовото предложение – *Приложение №1*.



6.2.2. В случай, че няма посочени стойности в „Справочник на цените в строителството“, единичните цени се определят на база доказани с анализ цени, калкулирани в съответствие с предложените в офертата ценообразуващи показатели по УСН и ТНС, като разходите за материали и механизация се изчисляват на база приложени фактури. Анализните цени се одобряват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и инвеститорския контрол.

Чл. 7. Плащанията се извършват в български лева по банков път по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

IBAN: BG21UBBS88881000608369

BIC: UBBS BG SF

Банка: Обединена българска банка АД

III. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши всички описани в количествената сметка СМР и наложилите се за реализацията на обекта непредвидени работи, включително подписването на Приемно-предавателен протокол в срок до 10 (десет) календарни дни, съгласно Техническото предложение – *Приложение № 2*, от подписване на Протокол обр. 2/ Заповедна книга. Подписването на Протокол обр. 2/ Заповедна книга да се осъществи не по късно от 10 дни след сключване на договора.

IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. Гаранционните срокове на строително-монтажните работи са 1825 (хиляда осемстотин двадесет и пет) календарни дни, съгласно офертата /не по-малки от регламентирани по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. към ЗУТ/

Чл. 10. Гаранционните срокове текат от датата на подписване на Приемно-предавателен протокол.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или надзорния орган, направено в гаранционния срок, в 14 (четиринадесет) дневен срок да отстрани за своя сметка всички констатирани гаранционни дефекти и недостатъци, които не отговарят на договореното качество.

(2) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците по предходната алинея в 14 (четиринадесет) дневен срок след получаване на писменото искане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани недостатъците за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като ангажира друго физическо или юридическо лице, а разходите за това да задържи от представяната гаранция за изпълнение.



Чл. 12. Гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от сумата по чл. 4 без ДДС и се освобождава след изтичане на 3 (три) месеца от датата на подписване на Приемно-предавателен протокол в случай на внасяне чрез платежен документ. При гаранция за изпълнение, представена като банкова гаранция, срокът ѝ на валидност не може да бъде по-малък от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на договора.

Гаранцията се превежда по набирателната сметката на МОН:

БНБ – Централно управление; IBAN BG85 BNBG 9661 3300 1491 01

Чл. 13. Върху гаранцията за изпълнение не се дължат лихви.

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и инвеститорския контрол, че обектът е завършен и готов за приемане.

Чл. 15. Извършените СМР се приемат, както следва:

15.1. С акт за скрити работи – работите, подлежащи на закриване, подписан между извършващия инвеститорски контрол на обекта и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.2. С отчети за изпълнените СМР (бивш акт обр. 19), подписани между извършващия инвеститорски контрол на обекта, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15.3. С Приемно-предавателен протокол за окончателно извършените СМР, подписан между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** или упълномощено от него лице, **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и инвеститорския контрол на обекта предмет на настоящия договор.

Чл. 16. На всеки етап от приемането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

17.1. Да осигури на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** достъп до обекта, предмет на договора.

17.2. Да съгласува заповедната книга/ Протокол обр. 2 за изпълнението на строежа и уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за лицата, които ще изпълняват функции на инвеститорски контрол.

17.3. Да назначи комисия за приемане на извършените СМР в срок до три дни след получаване на покана от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за приемане на изпълнението.

17.4. Да приеме изпълнените СМР в съответствие с клаузите на настоящия договор.

17.5. Да плати цената по договора по начина и в уговорените срокове.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:



18.1. Да проверява изпълнението на възложеното по силата на този договор по всяко време.

18.2. Да променя и/или допълва техническата документация в процеса на работата по настоящия договор, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да се съобразява с писмените нареждания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на инвеститорския контрол и да действа съобразно с тях.

18.3. Да не носи отговорност за действия и/ или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по време на изпълнение на предмета на договора, в резултат на които възникнат:

18.3.1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.

18.3.2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в и извън обектите.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

19.1. Да изпълни качествено всички СМР, в съответствие с количествено-стойностната сметка, техническото предложение за изпълнение на поръчката, действащите и приложими нормативни разпоредби, технически нормативи, стандарти, професионални правила, както и в съответствие с постигнатите между страните договорености.

19.2. При извършване на СМР да влага само нови материали, отговарящи на необходимите стандарти и придружени с необходимите сертификати за качество.

19.3. Да подготвя и съхранява всички актове за изпълнени СМР за обекта съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

19.4. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати от него грешки, недостатъци и др. констатирани от надзорните органи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

19.5. Да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

19.5.1. Заповедната книга за обекта – при поискване, за вписване на заповеди;


19.5.2. Отчети за изпълнени и приети СМР за обекта /бивш акт образец 19/;

19.5.3. Сертификати на вложените материали;

19.6. Да реализира мерки, които не допускат негативно въздействие върху работния процес в сградата и материални или нематериални щети на лица в или около обекта.

19.7. Да поддържа обекта чист, да складира и/или отстранява излишните материали и механизация, да почиства и изнася от обекта ежедневно всички отпадъци, като ги изхвърля на определените за това места.

19.8. Да не спира и/ или пречатства нормалната експлоатация на съседни имоти, прилежащата тротоарна площ и движението на транспортни средства до обекта.



19.9. Да организира ползването на вода, ток и тротоарно право (околно пространство) за нуждите на строежа.

19.10. Да води Заповедна книга на обекта, в която да вписва всички факти и обстоятелства, възникващи по време на строителството и по-специално: начало на работата, съществени фактори, имащи отношение към сигурността на работата, фактори, ускоряващи работния процес и/ или такива, които могат да доведат до прекъсване или забавяне на работата, както и всички други обстоятелства, които могат да окажат влияние върху качеството и безопасността на работата. Заповедната книга, с изпълнените чертежи и детайли и с вписаните в нея графични данни с номера за действително свършената работа, се завежда в един екземпляр и след техническото приемане на строежа се предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

19.11. Да застрахова професионалната си отговорност съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за сума, съответстваща на действителната стойност на извършваните СМР преди сключване на договора.

19.12. Да застрахова против трудова злополука всички наети на строителния обект работници, както и ръководния персонал за вреди преди сключване на договора.

19.13. Да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за готовността да се състави протокол за приемане на извършените СМР и да изготви и предаде на извършващия инвеститорски контрол на обекта, всички документи и актове по Наредба № 3/2003 г., съставени по време на строителството.

19.14. Да предаде извършените СМР за строежа с Приемно-предавателен протокол.


19.15. Да носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на строежа, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда.

19.16. Да осигурява и поддържа за своя сметка охрана на строежа, с което поема пълна отговорност за неговото състояние до предаването му на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

19.17. През време на изпълнение на строително-монтажните работи да обезопаси по съответния начин строителната площадка. След приключване на строително-монтажните работи да почисти и извози строителните отпадъци и да освободи площадките от своята механизация в три дневен срок след приключване работата на приемателната комисия.

19.18. Да заплаща за своя сметка всички разходи, свързани с плащане на санкции, глоби и др., свързани с изпълняваното строителство в обекта и произтичащи от негови действия.

19.19. Отстраняването на констатираните недостатъци се извършва от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок от 7 (седем) календарни дни от датата на Приемно-предавателен



протокол. Отстраняването се удостоверява с подписване между страните на Приемно-предавателен протокол за изпълнени СМР без забележки.

19.20. Да направи всичко необходимо по време на строителството, да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на строежа при осъществяване на действия по изпълнение на договора. В случай, че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини вреди по предходното изречение, то възстановяването им е за негова сметка.

ЧЛ. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право:

20.1. Да преотстъпи цялостното изпълнение по този договор на трети лица, но има право да възложи изпълнението на отделни договорени работи на подизпълнители, посочени в неговата оферта.

20.2. Да се позовава на незнание, непълноти в проектната документация и/или непознаване на спецификите на обекта, предмет на договора.

VIII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и инвеститорския контрол за качеството на използваните материали, както и за качеството и точността на извършената работа на обекта.

Чл. 22. (1) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не извършва работата по този договор в съответствие с техническите правила и стандарти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

22.1. Да прекрати по-нататъшната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнение на поръчката.

22.2. Да изисква промени в изпълнението, ако вложените материали не съответстват на отразените в количествено-стойностна сметка.

(2) В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или надзорният орган преценят, че част или цялата извършена работа не отговаря на техническото задание и действащите и приложими нормативни разпоредби, технически нормативи, стандарти, професионални правила, както и в съответствие с постигнатите между страните договорености, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и инвеститорски контрол имат право да задължат **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да разруши некачествено изпълнените СМР и да ги извърши отново за своя сметка.

Чл. 23. (1) При забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор по чл. 1, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на:

23.1. за всеки от първите седем дни по 0,2 % (нула цяло и две десети процента) дневно от цената на договора по чл. 4;



23.2. за всеки от вторите седем дни по 0,5% (нула цяло и пет десети процента) дневно от цената на договора по чл. 4;

23.3. за всеки от следващите дни по 1,0% (един процент) дневно от цената на договора по чл. 4, но не повече от 20% (двадесет процента) от цената на договора по чл. 4.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща неустойката по ал.1 от дължимите плащания към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. Настоящият договор може да бъде прекратен:

24.1. По взаимно съгласие.

24.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

24.3. С писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при спиране на строително-монтажните работи с повече от 10 календарни дни по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

24.4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на поръчката, предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. По смисъла на този договор Надзорен орган на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е определения от него инвеститорски контрол.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с:

- състоянието на обекта, предмет на работа по договора;
- организацията на работа в обекта;
- условията за ползване на ток, вода, телефон за строителни нужди на обекта;
- условията за достъп до обекта, ползване на тротоарни площи и съществуващ режим на изпълнение на строителните работи в сградата.

Чл. 27. Изменения и допълнения в настоящия договор, се извършват по взаимно писмено съгласие на страните по изключение, при наличие на условията по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Чл. 28. Споровете по изпълнение на този договор се решават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване от компетентния съд.




Чл. 29. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в страната законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
НЕДА КРИСАТНОВА
Директор

Чл. 2 от ЗЗЛД



ИЗПЪЛНИТЕЛ: Чл. 2 от ЗЗЛД
ЯНКО ЩЕРЕВ 
Управител (чрез пълномощник)



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЕКТ: „Ремонт на покрив на сградата на ЦОПУО на територията на СО- район „Слатинана“, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №125, блок 5“.

№	Наименование на видовете строително ремонтни работи	Мярка	Кол-во	Ед. цена	Стойност
1	Доставка и монтаж метални керемиди RAL 028 MAT, d= 0,5 mm модел KORAL със Zng 275gr 118/350/20 и винтове с EPDM щайба - 4.8 x35, 4.8 x 20 или подобни	м ²	1360	22,76	30953,60
2	Доставка и монтаж на дифузно фолио 135 гр с показатели : Sd - 0.015m, Паропропускливост 2900g/m2/24h, CLASS W1 или подобни	м ²	1360	3,45	4692,00
3	Доставка и монтаж на двойна скара дъски и контра летва 5/5	м ²	1360	3,18	4324,80
4	Доставка и монтаж на челни дъски	м	187	8,74	1634,38
5	Доставка и монтаж на улуци 5 " с полиестерно покритие	м	187	14,26	2666,62
6	Доставка и монтаж на казанчета ф 100 с полиестерно покритие	бр.	14	29,30	410,20
7	Доставка и монтаж на облицовка с полиестерно покритие - била, надолучна пола, снегозадържане	м	494	13,40	6619,60
8	Обшивка за било с лента тип V - ROLL BASE B с вентилация или подобна	м	116	5,51	639,16
9	Доставка и монтаж на изход WGI размер 46/75	бр.	8	742,00	5936,00
10	Почистване на обекта и извозване на стари строителни материали (включително стъклена вата)	м ³	50	25	1250,00
11	Механизация - GEDA LIFT или подобна	бр.	4	280,00	1120,00
12	Доставка и монтаж маншони	бр.	6	18,30	109,80
13	Доставка и монтаж отдушник	бр.	19	17,42	330,98
14	Доставка и монтаж обшивки на комин	бр.	1	48,50	48,50

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: 60735,64 лв.

ДДС: 12147,13 лв.


ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС: 72882,77 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЕДА КРИСТАНОВА

Директор

Чл. 2 от ЗЗЛД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЯНКО СЛАВЧЕВ

Управител (чрез пълномощник)

Чл. 2 от ЗЗЛД



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЕКТ: „Ремонт на покрив на сградата на ЦОПУО на територията на СО- район „Слатинана“, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №125, блок 5“.

№	Наименование на видовете строително ремонтни работи	Мярка	Кол-во
1	Доставка и монтаж метални керемиди RAL 028 MAT, d= 0,5 mm модел KORAL със Zng 275gr 118/350/20 и винтове с EPDM шайба - 4.8 x35, 4.8 x 20 или подобни	м ²	1360
2	Доставка и монтаж на дифузно фолио 135 гр с показатели : Sd - 0.015m, Паропропускливост 2900g/m2/24h, CLASS W1 или подобни	м ²	1360
3	Доставка и монтаж на двойна скара дъски и контра летва 5/5	м ²	1360
4	Доставка и монтаж на челни дъски	м	187
5	Доставка и монтаж на улуци 5 " с полиестерно покритие	м	187
6	Доставка и монтаж на казанчета ф 100 с полиестерно покритие	бр.	14
7	Доставка и монтаж на облицовка с полиестерно покритие - била, надолучна пола, снегозадържане	м	494
8	Обшивка за било с лента тип V - ROLL BASE B с вентилация или подобна	м	116
9	Доставка и монтаж на изход WGI размер 46/75	бр.	8
10	Почистване на обекта и извозване на стари строителни материали (включително стъклена вата)	м ³	50
11	Механизация - GEDA LIFT или подобна	бр.	4
12	Доставка и монтаж маншони	бр.	6
13	Доставка и монтаж отдушник	бр.	19
14	Доставка и монтаж обшивки на комин	бр.	1

Гаранционен срок на изпълнените ремонтни работи: 1825 дни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Чл. 2 от ЗЗЛД

НЕДА КРИСТАНОВА

Директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ: Чл. 2 от ЗЗЛД

ЯНКО СЛАВЧЕВ

Управител (чрез пълномощник)

